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EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.624/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 095658/2021 

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 

027/2021 

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – 

Contratante 

CNPJ: 03.568.433/0001-36 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - Contratante 

JOSÉ CARLOS RONCONE EIRELI – Contratada. 

CNPJ: 39.479.182/0001-60 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ÁREA DE ENGENHARIA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DA 

ENGENHARIA E CONVÊNIOS, no paço municipal, localizado na 

rua sete de setembro, no município de Amambai - MS, com área de 

198,13m², a ser custeada com recursos oriundos da conta 180.000-0, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico/financeiro, 

projetos e memorial descritivo, constantes em anexo ao edital, em 

regime de empreitada por preço global, conforme solicitação da 

secretaria municipal de infraestrutura. 

Valor Total: R$ 633.349,96 (Seiscentos e trinta e três mil trezentos 

e quarenta e nove Reais e noventa e seis centavos). 

Vigência: O prazo previsto de vigência deste instrumento contratual 

será de 390 (trezentos e noventa) dias, contados da data de sua 

assinatura. 

O prazo será de 390 (trezentos e noventa) dias, conforme Cronograma 

Físico/Financeiro, podendo ser prorrogado acaso eventuais 

circunstâncias supervenientes justifiquem o feito, em conformidade 

com as condições estabelecidas em Edital. 

Fiscais do Contrato: 

Engenheira Civil a Sra. Rosilene Martins Sobrinho Vaz, inscrito no 

CREA 1130/D, matricula 9611-1 e o Engenheiro Mauricio Sartoretto 

Martinez, matricula 241-2. 

Dotação Orçamentária:  

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

4.4.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

17.512.0002.1002.0000 – INVESTIMENTO NA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

Local e data: Amambai – MS, 26 de Janeiro de 2022. 

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura 

                 CPF: 906.132.529-34 

José Carlos Roncone – Administrador 

                  CPF: 437.906.230-91 

 
 


