



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

1

**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.658/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097712/2022  
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº  
001/2022**

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS –  
Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -  
Contratante

JFL CONSTRUTORA EIRELI – Contratada.

CNPJ: 32.475.769/0001-52

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na área de engenharia para **EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** em trechos das Ruas Januário Lima, Laurindo Brum, Ramiro Machado Franco, Oscar Trindade, Dr. Álvaro V. Oliveira, Ítório Costa, Constâncio C. de Oliveira e Álvaro S. Santos, na Vila Limeira no Município de Amambai - MS, a ser custeada com recursos oriundo do Contrato de Financiamento à Administração Públicas e Empresas – BRB Desenvolvimento – Governo – Apoio Financeiro para Despesas de Capital – Contrato nº 001985/2021, conforme Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico/Financeiro, Composições, Memorial Descritivo e Projetos, constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de propostas de preço **MENOR PREÇO GLOBAL**.

**VALOR TOTAL: R\$ 2.476.096,19 (Dois Milhões quatrocentos e setenta e seis Mil noventa e seis Reais e dezenove centavos).**

Vigência: A vigência do Contrato será 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

O Prazo para realização das obras e serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as partes.

Fiscais da Obra/Contrato:

Sr. Paulo Cesar Lopes Lemes - Engenheiro Civil CREA  
MS9138/D;

Sr. Mauricio Sartoretto Martinez – Engenheiro Civil CREA  
MS5388/D;

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

15.451.0002.1116.0000 – PROGRAMA DA  
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
EM AMAMBAI

Local e Data: Amambai/MS, 18 de Março de 2022.

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura.

CPF: 906.132.529,34

Jonathan Fraga de Lima – Administradora

CPF: 047.280.961-06