



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100278/2022**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o presente processo licitatório:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100278/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na área de engenharia para **EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** em trechos de diversas Ruas José G. P. da Rosa – A, José G. P. das Rosa – B, Avenida Brasil – A, Avenida Brasil – B, Aral Moreira, Rachid S. Derzi, Atílio Bataglin, Álvaro S. Santos, Const. C. de Oliveira, Dr. Álvaro V. Oliveira e Claudino R. Costa, na Vila Limeira, no município de AMAMBAI - MS, a ser custeada com recursos oriundo do contrato de financiamento à administração públicas e empresas – BRB desenvolvimento – governo – apoio financeiro para despesas de capital – contrato nº 001985/2021, conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico/financeiro, composições, memorial descritivo e projetos, constantes em anexo ao edital, critério de julgamento de propostas de preço menor preço global.

Empresa Vencedora:

NORTE ENGENHARIA EIRELI – Contratada.

CNPJ: 11.001.307/0001-23

**VALOR TOTAL: R\$ 3.072.306,78 (Três Milhões setenta e dois mil trezentos e seis Reais e Setenta e oito centavos).**

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

4.4.90.51.91 – Obras em Andamento

15.451.0002.1116.0000 – Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano em Amambai

Local e Data: Amambai/MS, 05 de Abril de 2022.

**CARLI SILVÉRIO SCHIER**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA