



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

1

**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.040/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079800/2019
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº
009/2019**

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.269.841/0001-12

Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em diversas ruas do perímetro urbano do Município de Amambai - MS, a ser custeada com recursos oriundos do contrato de repasse Nº 867659/2018/MCIDADES/CAIXA – Operação 1054.027-86/2018 e contrapartida do município, em regime de empreitada por preço global, conforme planilhas de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo do edital, mediante solicitação advinda da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Valor Total: R\$ 713.382,92 (setecentos e treze mil trezentos e oitenta e dois Reais e noventa e dois Centavos)

MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial em diversas ruas do perímetro urbano do Município de Amambai - MS, a ser custeada com recursos oriundos do contrato de repasse Nº 867659/2018/MCIDADES/CAIXA – Operação 1054.027-86/2018 e contrapartida do município, em regime de empreitada por preço global, conforme planilhas de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo do edital, mediante solicitação advinda da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	R\$ 713.382,92

Vigência: O prazo previsto de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.

O Prazo para realização das obras e serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as partes.

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Local e Data: Amambai/MS, 17 de Dezembro de 2019.

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Sadi de Quadros – Administrador

CPF: 298.241.259-49