



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

1

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.146/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 082682/2020  
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº  
005/2020.

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante  
CNPJ: 03.568.433/0001-36  
JFL CONSTRUTORA EIRELI - EPP – Contratada.  
CNPJ: 32.475.769/0001-52

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS BAIRROS E DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS, conforme ETAPA 03 – INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS, do plano de trabalho em anexo, a ser custeada com recursos do convênio nº 010/2020 – SGI/COVEN Nº 29.663/2020 – Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, conforme Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico/Financeiro, Projetos e Memorial Descritivo, constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de propostas de preço MENOR PREÇO GLOBAL.

Local: Rua Sebastião Espindola e Rua José Bonifácio – Vila Correa e Vila Copacabana; Rua Jose Bonifácio e Avenida Nicolau Otano – Centro; Rua da Republica – Centro; Rua dos Expedicionários e Rua Elpidio Pereira da Rosa – Vila Jussara; Rua Rui Barbosa – Vila Cláudia; Rua Rio Branco – Vila Cruzeiro; Rua Monte Castelo – Vila Presidente Vargas; Rua Joana Batista – Vila Manvailer; Rua Leorival Nunes Vargas – Vila São Luiz.

Valor Total: R\$ 948.479,07(Novecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos).

<b>JFL CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>	<b>TOTAL</b>
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS BAIRROS E DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS, conforme ETAPA 03 – INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM AMAMBAI/MS, do plano de trabalho em anexo, a ser custeada com recursos do convênio nº 010/2020 – SGI/COVEN Nº 29.663/2020 – Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, conforme Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico/Financeiro, Projetos e Memorial Descritivo, constantes em anexo ao Edital, critério de julgamento de propostas de preço MENOR PREÇO	<b>R\$ 948.479,07</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

2

GLOBAL.	
---------	--

Vigência: O prazo previsto de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.

Prazo de execução da obra está previsto para 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE  
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Local e Data: Amambai/MS, 17 de Junho de 2020.

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.

CPF: 663.061.161-68

Jonathan Fraga de Lima – Administrador

CPF: 047.280.961-06