



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

1

**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.990/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122055/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº
029/2023**

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS –
Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
Contratante

TS CONSTRUTORA LTDA – EPP – Contratada.

CNPJ: 14.992.612/0001-12

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para **Execução de obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais – na Rua Marechal Floriano, Rua General Câmara e na Avenida Nicolau Otano na Vila Copacabana, no município de Amambai-MS**, conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico/financeiro, memória de cálculo, memorial descritivo e projetos, constantes em anexo ao edital, critério de julgamento de propostas de preço menor preço global, critério de julgamento de propostas de preço **MENOR PREÇO GLOBAL**.

VALOR TOTAL: R\$ 621.434,28 (seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Vigência: A vigência do Contrato será 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

O Prazo para realização das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as partes.

Fiscais da Obra/Contrato:

Sr. Paulo Cesar Lopes Lemes - Engenheiro Civil CREA
MS9138/D;

Sr. Mauricio Sartoretto Martinez – Engenheiro Civil CREA
MS5388/D;

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Julho de 2023.

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura.

CPF: 906.132.529-34

Ariel Betezkowski Maciel – Administrador

CPF: 008.176.251-86