



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

1

**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.898/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123662/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº
007/2023**

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS –
Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
Contratante

JFL CONSTRUTORA EIRELI – Contratada.

CNPJ: 32.475.769/0001.52

OBJETO: Execução de obra de Construção de um Bueiro Duplo no prolongamento da Rua Rui Barbosa – Vila Guape, e Reconstrução de um Dissipador de Energia na Rua Marechal Floriano ao Lado da Fama – Vila Crepúsculo II, no Município de Amambai - MS, conforme planilha orçamentária, cronograma físico/financeiro, memória de cálculo, Memorial descritivo e projeto constante em anexo ao Edital, em regime de empreitada por preço global, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR TOTAL: R\$ 220.027,51 (duzentos e vinte mil e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos).

Vigência: A vigência do Contrato será **04 (quatro) meses**, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

O Prazo previsto para a execução da Obra é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as partes.

Fiscais da Obra/Contrato:

Mauricio Sartoretto Martinez – Engenheiro Civil – Matrícula 241

Thiago Rodrigues Vieira – Matrícula 7319-7;

Dotação Orçamentária:

02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO

15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO NA
INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Local e Data: Amambai/MS, 04 de Julho de 2023.

Carli Silvério Schier – Secretário Municipal de Infraestrutura.

CPF: 906.132.529-34

Jonathan Fraga de Lima – Administrador

CPF: 047.280.961-06